Golfgebouw Bentwoud

Detailboek - WT Definitief

WT-501

Datum
07-07-'11

wijziging op
09-05-'11
01-11-'10

ZILT





constructieonderdelen volgens tekeningen en berekeningen constructeur

maatvoering in het werk te controleren

Werktekeningen - Definitief	08 - 02 - 2011
Project	
Golfpleur Renteveld	
Opdrachtgever	
Landgoed Renteveld b.v.	
Tekening	
Noord- en Zuidgevel	
01-11-2010	1 : 50
Schaal	A0+ (841x1189)
Tekeningnr.	WT-202

ZILT
Architecten
Stedebouwkundigen
Bouwkundigen
Interieurarchitecten



WESTGEVEL



AANZICHT BINNENGEVEL BALKON
DOORSNEDE F–F



OOSTGEVEL

constructieonderdelen volgens tekeningen en berekeningen constructeur

maatvoering in het werk te controleren

Werktekeningen - Definitief	08 - 02 - 2011
Project: Golfgebouw Bentwoud	
Opdrachtgever: Landgoed Bentwoud b.v.	
Omschrijving: Oost-en westgevel	ZILT architecten, stedebouwkundigen, interieurontwerpers, 1315 EH Almere, Lelystadlaan 14, T 036 5311 741, info@ziltarchitecten.nl, www.ziltarchitecten.nl
Datum: 09-05-2011	schaal: 1 : 50 · formaat: A0 · tekeningnr.: WT-203

wijziging op 01-11-2010



detail 1a
horizontaal detail gevelprincipe (kolom)



detail 1b
horizontaal detail gevelprincipe (betonwand)



fragment detail 1 (schaal 1:2)
bevestiging Cortenstaal gevelelementen

Onderwerp
principedetail 1

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
04-02-'11

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 2
horizontaal detail hoekoplossing (niveau 2)



detail 2
horizontaal detail hoekoplossing (niveau 1)



fragment detail 2 (schaal 1:2)
horizontaal detail hoekoplossing

Onderwerp
principedetail 2

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 3
verticaal detail bovenaansluiting

Onderwerp
principedetail 3

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 4 verticaal detail t.p.v. vloerconstructie

Onderwerp
principedetail 4

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 5
verticaal detail onderaansluiting

Onderwerp
principedetail 5

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op 01-11-'10

Maatvoering in het werk controleren

ZILT



detail 6a
verticaal detail onderaansluiting

Onderwerp
principedetail 6a

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 6b
verticaal detail onderaansluiting

Onderwerp
principedetail 6b

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het werk controleren

ZILT



detail 6C
verticaal detail onderaansluiting t.p.v. vide

Onderwerp
principedetail 6c

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op 01-11-'10

Maatvoering in het werk controleren

ZILT





detail 7a
verticaal detail onderaansluiting t.p.v. winkel en receptie

Onderwerp
principedetail 7a

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op 01-11-'10

Maatvoering in het werk controleren

ZILT



detail 7b
verticaal detail onderaansluiting t.p.v. koof restaurant

Onderwerp
principedetail 7b

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op 01-11-'10

Maatvoering in het werk controleren

ZILT





detail 8
gevelfragment 1:20
(voorzien van zonwering en ventilatierooster)

detail 8
verticaal detail gevelopening 1:10
(voorzien van zonwering en ventilatierooster)

Onderwerp
principedetail 8

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10/ 1:20

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 9
gevelfragment 1:20
(voorzien van ventilatierooster)



detail 9
verticaal detail gevelopening 1:10
(voorzien van ventilatierooster)

Onderwerp
principedetail 9

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10/ 1:20

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 9a
gevelfragment 1:20
(voorzien van ventilatierooster)



detail 9a
verticaal detail gevelopening 1:10
(t.p.v. laag 0 en vloerrand laag 1)

Onderwerp
principedetail 9a

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10/ 1:20

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 9b
verticaal detail gevelopening 1:10
(voorzien van ventilatierooster)

Onderwerp
principedetail 9b

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 9c
verticaal detail t.p.v. raatligger as 13 t/m 14

Onderwerp
principedetail 9c

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10/ 1:20

Datum
09-05-'11

wijziging op 01-11-'10

Maatvoering in het werk controleren

ZILT



detail 11
horizontaal detail gevelopening,
draaiende delen



detail 10
horizontaal detail gevelopening



fragment detail 11 (schaal 1:2)
horizontaal detail gevelopening, draaiende delen

Onderwerp
principedetail 10 en 11

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



fragment detail 13 (schaal 1:2)
horizontaal detail



detail 13
horizontaal detail t.p.v. deur



detail 12
horizontaal detail gevelopening



detail 13
horizontaal detail gevelopening

Onderwerp
principedetail 12 en 13

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 14
verticaal detail balkon

detail 15
verticaal detail balkon

Onderwerp
principedetail 14 en 15

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 16b
horizontaal detail balkon





detail 16b
horizontaal detail balkon (hoekoplossing)

Onderwerp
principedetail 16

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 16c
verticaal detail balkon

Onderwerp
principedetail 16c

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 16c
horizontale details balkon

Onderwerp
principedetail 16c
horizontaal

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT









Maatvoering in het werk controleren

Onderwerp
fragment entreeportaal buitengevel

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:50

Datum
30-03-'11

wiziging op 02-03-'11

ZILT



Maatvoering in het werk controleren

Onderwerp
fragment entreeportaal binnengevel

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:50

Datum
30-03-'11

wiziging op 02-03-'11

ZILT



Onderwerp
principedetails 17a-1
10b

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen
wijziging A

Projectnummer
077

Datum
07-07-2011

wijziging op tekening
30-03-2011
02-03-2011

ZILT

Maatvoering in het werk
controleren



Laag 1 DET. 10b



DET. 17a-2 Laag 0

Onderwerp
principedetails 17a-2
10b

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen
wijziging A

Projectnummer
077

Datum
07-07-2011

wijziging op tekening
30-03-2011
02-03-2011

ZILT

Maatvoering in het werk
controleren





Maatvoering in het werk controleren

Onderwerp
detail 17b

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
07-07-'11

wijziging op
02-03-'11 en 30-03-'11

ZILT



Maatvoering in het werk controleren

Onderwerp
detail 17c

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
07-07-'11

wijziging op
02-03-'11 en 30-03-'11

ZILT









Onderwerp
principedetails 17, h, i , j

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen
wijziging A

Projectnummer
077

Datum
02-03-'11

wijziging op tekening
24-02-2011

ZILT



DET. 18b

Maatvoering in het werk controleren

Onderwerp
detail 18a

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
30-03-'11

wiziging op 02-03-'11

ZILT



DET. 18b

Maatvoering in het werk controleren

Onderwerp
detail 18b

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
30-03-'11

wiziging op 02-03-'11

ZILT



detail 19
horizontaal detail t.p.v. schanskorven



detail 19a (schaal 1:2)
horizontaal detail t.p.v. schanskorven



detail 19
verticaal detail t.p.v. schanskorven

Onderwerp
principedetail 19

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT







detail 21
verticaal detail
binnenkozijn merk E



detail 20
horizontaal detail
binnenkozijn merk E

Onderwerp
principedetail 20 en 21

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

Maatvoering in het werk controleren

wijziging op
01-11-'10

ZILT



detail 22
Entree trollystalling

Onderwerp
principedetail 22

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:20

Datum
09-05-'11

wijziging op
24-02-'11 Tek. Aansluitingen Terrein

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



detail 22
Entree trollystalling



horizontaal

Onderwerp
principedetail 23

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:20

Datum
09-05-'11

wijziging op 01-11-'10

Maatvoering in het werk controleren

ZILT



detail 24
Verticaal detail t.p.v kelderbak - maaiveld



detail 28
Verticaal detail gevel (Cortenstaal) - maaiveld

Onderwerp
principedetails 24 en 28

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

ZILT



detail 27
Verticaal detail t.p.v kozijn - maaiveld



detail 29
Verticaal detail deur - maaiveld





Onderwerp
principedetails 27 en 29

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:20

Datum
09-05-'11

wijziging op
01-11-'10

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT



Doorsnede Z









Alle betonnen delen onder waterpeil (5350 - peil)
uitvoeren met waterdichte betonnen bak
en waterdicht aansluiten op gebouw

Omschrijving:			
trap zuidgevel			
Datum:	schaal:	formaat:	tekeningnr.
24-02-2011	1 : 50	A3	WT-616

ZILT
ZILT architecten
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
tel 020 60 60 742
info@ziltarchitecten.nl
www.ziltarchitecten.nl



Doorsnede N



Doorsnede Q



Doorsnede M



Doorsnede P

Alle betonnen delen onder waterpeil (5350 - peil)
uitvoeren met waterdichte betonnen bak
en waterdicht aansluiten op gebouw

Omschrijving:			
brug en keerwanden			
Datum:	schaal:	formaat:	tekeningnr.
07-07-2011	1 : 50	A3	WT-607

ZILT architecten
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
tel 020 60 60 742
info@ziltarchitecten.nl
www.ziltarchitecten.nl

wijziging op 24-02-2011



Aanzicht brug



Doorsnede O



Horizontale doorsnede Q_2

Alle betonnen delen onder waterpeil (5350 - peil)
uitvoeren met waterdichte betonnen bak
en waterdicht aansluiten op gebouw

Omschrijving:			
brug noordgevel			
Datum:	schaal:	formaat:	tekeningnr.
07-07-2011	1 : 50	A3	WT-608

ZILT
ZILT architecten
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
tel 020 60 60 742
info@ziltarchitecten.nl
www.ziltarchitecten.nl

wijziging op 24-02-2011



Detail 41



Detail 42

Omschrijving:			
brug Noordgevel			
Datum:	schaal:	formaat:	tekeningnr.
07-07-2011	1 : 10	A3	WT-609

ZILT
ZILT architecten
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
tel 020 60 60 742
info@ziltarchitecten.nl
www.ziltarchitecten.nl

wijziging op 24-02-2011

Maatvoering in het werk controleren



detail 43
vereticaal detail gevelprincipe t.p.v. as 5 (noordgevel)
verdikking in HSB t.b.v. kolom en betonwand

Onderwerp
principedetail 43

Project
Golfgebouw Bentwoud

Opdrachtgever
Landgoed Bentwoud b.v.

Fase
werktekeningen - definitief

Projectnummer
077

Schaal
1:10

Datum
09-05-'11

wijziging op
04-02-'11

Maatvoering in het
werk controleren

ZILT